# **CAHIER DES CHARGES**

# Développer un site web pour l'agence de voyage "World Discovery"

#### Contexte

"World Discovery" est une agence de voyages internationale.

L'entreprise propose des voyages uniques à travers le monde et met à disposition des services tels que le transport, l'hébergement, les repas ou/et activités de loisirs.

# **Objectif**

L'objectif est d'offrir aux utilisateurs une interface proposant des voyages et des services disponibles à travers le monde. La promotion de l'agence de voyages est assurée à travers l'agence en ligne sous la forme d'un site vitrine.

#### Cible

Le public visé est de tout âge et de tout horizon.

# Délai de livraison du projet

Les produits livrables sont à rendre au plus tard le 27 Novembre 2020.

# **Besoins**

#### Livrables attendus

- une liste des tâches
- un rétroplanning des tâches
- une maguette numérique du projet
- le présent cahier des charges
- la documentation technique qui permet la prise en main du site
- les fichiers sources

#### Communication

Seul le scrum master, garant du bon déroulement du projet, est habilité à communiquer avec le client et fait le lien avec l'équipe de développeurs.

# **Contraintes**

#### **Fichiers sources**

Les fichiers sources sont fournis en html, css et javascript.

#### Visuel

- la charte graphique n'est pas imposée, le choix des polices et des couleurs sont libres
- le site reste dans un esprit voyage et les pages sont harmonieuses entre elles

#### **Fonctionnalités**

- Les liens du menu sont fonctionnels.
- Les blocs "destinations" s'agrandissent lors du passage de la souris.
- Le diaporama de paysages s'effectue avec un défilement automatique.
- Une partie du texte descriptif des destinations est cachée, et doit s'afficher lors du clic sur le bouton "lire la suite".

# Adaptabilité

- L'interface visuelle doit s'adapter sur pc, tablette et smartphone Android et iOS.

#### **Ergonomie**

- On utilise le flex et/ou le grid pour le display.

# Avancée du projet

- Le back-up du travail est fourni deux fois par jour sur github.
- La mise en place d'un outil de gestion de projet collaboratif est effectuée avec Trello.

#### Framework et librairie

- Pas de framework, ni de librairie

# Structure du site

# Page d'accueil

- entête:
  - logo
  - nom du site (+slogan)
  - barre de navigation
- corps de page :
  - 9 navigations phares avec 3 navigations par ligne avec :
    - titre
    - image
    - descriptif court et dont la fin n'est pas lisible
  - liste très simple des services proposés par l'agence
    - transport
    - hébergement
    - repas
    - activités ludiques
- bas de page:
  - mentions légales
  - copyright

# Maquette

La maquette virtuelle est réalisée avec le logiciel Balsamiq Wireframes.

# **Planning:**

# Mardi 17/11:

- Liste des tâches
- Rétroplanning
- Mise en place des outils de gestion de projet

# Mercredi 18/11:

- Mise en place de Trello
- Recherche sur le cahier des charges

# Jeudi 19/11:

- Effectuer le cahier des charges
- Faire valider le cahier des charges

# Vendredi 20/11:

- Maquettage de la page d'accueil
- Définir la nomenclature et l'arborescence du dossier type

# Lundi 23/11 -> Jeudi 26/11 :

- Codage

# Vendredi 27/11:

- Rendre le projet